

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tabira
Prefeitura Municipal de Tabira
Pregão Eletrônico - 004/2023

Resultado da Homologação

0001 - ABRAÇADEIRA TIPO U 1 32 mm - INCA - Valor Referência: 0,93

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	INCA	15 Unidade	0,90	13,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0002 - ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2 50 mm - ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2 50 mm - Valor Referência: 1,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2 50 mm	20 Unidade	1,83	36,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0003 - ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 25 mm - INCA - Valor Referência: 0,84

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	INCA	20 Unidade	0,80	16,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0004 - ACAL HIDRATADO P/PINTURA SACO COM 10kg - acal - Valor Referência: 14,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	acal	150 Unidade	9,00	1.350,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0005 - ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25 mm - VICAP - Valor Referência: 0,93

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	VICAP	15 Unidade	0,92	13,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0006 - ADAPTADOR FLANGE SOLDÁVEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50 mm - VICAP - Valor Referência: 4,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	VICAP	10 Unidade	4,66	46,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0007 - ADESIVO EPX 1 kg - VEDACIT - Valor Referência: 107,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	VEDACIT	2 Unidade	94,94	189,88	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0008 - ADESIVO PVC 75G - ADESIVO PVC 75G - Valor Referência: 6,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	ADESIVO PVC 75G	40 Unidade	4,89	195,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão
-------------------------------	-----------------	------------	------	--------	---

0009 - ALAVANCA 7/8 X 1,5 metro - SÃO ROMÃO - Valor Referência: 149,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	SÃO ROMÃO	5 Unidade	94,99	474,95	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0010 - ALICATE PORTA ELETROLD DE 500a PROFISSIONAL - ALICATE PORTA ELETROLD DE 500a - Valor Referência: 42,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	ALICATE PORTA ELETROLD DE 500a	2 Unidade	20,49	40,98	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0011 - ALIZAR DE PORTA - MISTA - Valor Referência: 93,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MISTA	100 Metro	79,99	7.999,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0012 - ARAME FARPADO 500 m - arame - Valor Referência: 410,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	aramé	20 Unidade	307,99	6.159,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0013 - ARAME GALVANIZADO FIO 16 - SIGMA - Valor Referência: 26,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	SIGMA	40 Quilo	13,99	559,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0014 - ARAME RECUZIDO 18 - ARAME RECUZIDO 18 - Valor Referência: 21,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	ARAME RECUZIDO 18	100 Quilo	13,49	1.349,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0015 - AREIA FINA - areia - Valor Referência: 88,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	areia	30 Metro Cúbico	39,99	1.199,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0016 - AREIA GROSSA - areia - Valor Referência: 88,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	areia	100 Metro Cúbico	40,00	4.000,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0017 - ARGAMASSA ACI SACO 20kg - ITATIUNGA - Valor Referência: 15,68



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ITATIUNGA	80 Unidade	12,49	999,20	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0018 - ASSENTO UNIVERSAL ALMOFADADO - assento - Valor Referência: 62,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	assento	20 Unidade	38,00	760,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0019 - ASSENTO UNIVERSAL SIMPLES - assento - Valor Referência: 26,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	assento	20 Unidade	14,50	290,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0020 - BACIA CONVENCINONAL BRANCA - bacia - Valor Referência: 186,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	bacia	10 Unidade	119,00	1.190,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0021 - BACIA SANITARIA C/ CAIXA ACLOPADA - MARI - Valor Referência: 364,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MARI	15 Unidade	294,99	4.424,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0022 - BALDE DE 100L - BALDE DE 100L - Valor Referência: 93,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BALDE DE 100L	40 Unidade	93,30	3.732,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0023 - BALDE P/ PINTURA 15LT - ROMA - Valor Referência: 46,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ROMA	30 Unidade	46,66	1.399,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0024 - BARRA CHATA 1/2 - BARRA CHATA 1/2 - Valor Referência: 42,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BARRA CHATA 1/2	20 Metro	41,98	839,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0025 - BARRA CHATA 3/4 - GERDAU - Valor Referência: 52,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	GERDAU	10 Metro	52,26	522,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0026 - BARRA ROSCAVEL 1/4 - BARRA ROSCAVEL 1/4 - Valor Referência: 6,53



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BARRA ROSCAVEL 1/4	15 Unidade	6,50	97,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0027 - BARRA ROSCAVEL 3/16 - JOMARCA - Valor Referência: 6,35

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	JOMARCA	10 Unidade	6,24	62,40	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0028 - BARRA ROSCAVEL 3/4 - BARRA ROSCAVEL 3/4 - Valor Referência: 79,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BARRA ROSCAVEL 3/4	10 Unidade	79,00	790,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0029 - BARRA ROSCAVEL 3/8 - JOMARCA - Valor Referência: 12,46

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	JOMARCA	10 Unidade	12,19	121,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0030 - BARRA ROSCAVEL 5/16 - BARRA ROSCAVEL 5/16 - Valor Referência: 11,43

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BARRA ROSCAVEL 5/16	10 Unidade	11,30	113,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0031 - BARRO PARA CONSTRUÇÃO - barro - Valor Referência: 88,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	barro	80 Metro Cúbico	64,00	5.120,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0032 - BARROTE 6 X 6 cm - BARROTE 6 X 6 cm - Valor Referência: 11,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BARROTE 6 X 6 cm	70 Metro	11,18	782,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0033 - BISNAGA DE TINTA - bisnaga - Valor Referência: 5,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	bisnaga	70 Unidade	3,90	273,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0034 - BITS PONTEIRA FENDA P/ PARAFUSADEIRA - BITS PONTEIRA FENDA P/ PARAFUSADEIRA - Valor Referência: 10,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BITS PONTEIRA FENDA P/ PARAFUSADEIRA	10 Unidade	9,50	95,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0035 - BITS PONTEIRA PHILIPS P/ PARAFUSADEIRA - WURTH - Valor Referência: 10,27



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	WURTH	10 Unidade	9,49	94,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0036 - BLOCO DE CIMENTO 20X40 cm - bloco - Valor Referência: 4,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	bloco	2.000 Unidade	4,55	9.100,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0037 - BOCAL SOQUETE LÂMPADA E27 2a C/ RABICHO - bocal - Valor Referência: 3,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	bocal	20 Unidade	3,20	64,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0038 - BOCAL SOQUETE LÂMPADA E27 SEM RABICHO - BOCAL SOQUETE LÂMPADA E27 SEM RABICHO - Valor Referência: 3,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BOCAL SOQUETE LÂMPADA E27 SEM RABICHO	20 Unidade	3,09	61,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0039 - BOTA EM COURO COM SOLADO DE PNEU - CRIVAL - Valor Referência: 56,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	CRIVAL	80 Unidade	52,99	4.239,20	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0040 - BOTA PARA EPI SOLADO PU - BOTA PARA EPI SOLADO PU - Valor Referência: 60,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BOTA PARA EPI SOLADO PU	100 Unidade	41,89	4.189,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0041 - BOTA PVC BRANCA CANA LONGA - bota - Valor Referência: 51,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	bota	30 Unidade	47,80	1.434,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0042 - BROCA AÇO RAPIDO 1/2 - BROCA AÇO RAPIDO 1/2 - Valor Referência: 36,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BROCA AÇO RAPIDO 1/2	10 Unidade	36,38	363,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0043 - BROCA AÇO RAPIDO 3/16 - LOTUS - Valor Referência: 9,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	LOTUS	10 Unidade	9,32	93,20	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0044 - BROCA AÇO RAPIDO 3/8 - BROCA AÇO RAPIDO 3/8 - Valor Referência: 16,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BROCA AÇO RAPIDO 3/8	10 Unidade	16,78	167,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0045 - BROCA DE VIDEA 10MM - LOTUS - Valor Referência: 15,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	LOTUS	10 Unidade	15,86	158,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0046 - BROCA DE VIDEA 8MM - BROCA DE VIDEA 8MM - Valor Referência: 11,43

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BROCA DE VIDEA 8MM	10 Unidade	11,40	114,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0047 - BROXAS P/ PINTURA RETANGULAR - broxas - Valor Referência: 7,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	broxas	30 Unidade	4,70	141,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0048 - BUCHA DE PARAFUSO 10mm - BUCHA DE PARAFUSO 10mm - Valor Referência: 0,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BUCHA DE PARAFUSO 10mm	50 Unidade	0,26	13,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0049 - BUCHA DE PARAFUSO 12mm - JOMARCA - Valor Referência: 0,37

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	JOMARCA	50 Unidade	0,36	18,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0050 - BUCHA DE PARAFUSO 6mm - BUCHA DE PARAFUSO 6mm - Valor Referência: 0,19

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BUCHA DE PARAFUSO 6mm	60 Unidade	0,17	10,20	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0051 - BUCHA DE PARAFUSO 8mm - JOMARCA - Valor Referência: 0,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	JOMARCA	100 Unidade	0,22	22,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0052 - BUCHA DE REDUÇÃO 25X20 SOLDÁVEL CURTA - BUCHA DE REDUÇÃO 25X20 SOLDÁVEL CURTA - Valor Referência: 0,65

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BUCHA DE REDUÇÃO 25X20 SOLDÁVEL CURTA	20 Unidade	0,63	12,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão
-------------------------------	---------------------------------------	------------	------	-------	--

0053 - BUCHA DE REDUÇÃO 32X20 SOLDÁVEL CURTA - KRONA - Valor Referência: 1,31

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	20 Unidade	1,19	23,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0054 - BUCHA DE REDUÇÃO 32X25 SOLDÁVEL CURTA - BUCHA DE REDUÇÃO 32X25 SOLDÁVEL CURTA - Valor Referência: 1,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BUCHA DE REDUÇÃO 32X25 SOLDÁVEL CURTA	15 Unidade	1,84	27,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0055 - BUCHA DE REDUÇÃO 50X40 SOLDÁVEL CURTA - KRONA - Valor Referência: 4,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	20 Unidade	3,99	79,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0056 - BUCHA DE REDUÇÃO 60X50 SOLDÁVEL CURTA - BUCHA DE REDUÇÃO 60X50 SOLDÁVEL CURTA - Valor Referência: 7,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	BUCHA DE REDUÇÃO 60X50 SOLDÁVEL CURTA	20 Unidade	7,45	149,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0057 - CABINHO FLEX 1.5 mm - cabinho - Valor Referência: 1,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	cabinho	400 Metro	1,03	412,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0058 - CABINHO FLEX 2.5 mm - CABINHO FLEX 2.5 mm - Valor Referência: 2,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CABINHO FLEX 2.5 mm	400 Metro	1,24	496,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0059 - CABINHO FLEX DE 4 mm - cabinho - Valor Referência: 4,01

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	cabinho	50 Metro	2,96	148,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0060 - CABINHO FLEX DE 6 mm - CABINHO FLEX DE 6 mm - Valor Referência: 6,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CABINHO FLEX DE 6 mm	30 Metro	5,95	178,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0061 - CABINHO FLEXIVEL DE 25 mm - COBRECOCOM - Valor Referência: 26,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	COBRECOCOM	150 Metro	15,00	2.250,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0062 - CABO DE ENXADA COM 1.5 metro - CABO DE ENXADA COM 1.5 metro - Valor Referência: 16,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CABO DE ENXADA COM 1.5 metro	15 Unidade	14,29	214,35	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0063 - CABO DE PÁ EM Y - ROMANI - Valor Referência: 20,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ROMANI	5 Unidade	18,79	93,95	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0064 - CABO PARA FOICE - CABO PARA FOICE - Valor Referência: 16,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CABO PARA FOICE	10 Unidade	16,15	161,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0065 - CABO PICARETE E CHIBANCA - ROMANI - Valor Referência: 16,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ROMANI	20 Unidade	14,91	298,20	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0066 - CABO PP 2 X 2,5 - CABO PP 2 X 2,5 - Valor Referência: 6,81

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CABO PP 2 X 2,5	200 Metro	5,14	1.028,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0067 - CADEADO 30 mm - LOTUS - Valor Referência: 20,07

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	LOTUS	25 Metro	16,99	424,75	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0068 - CADEADO 40 mm - CADEADO 40 mm - Valor Referência: 31,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CADEADO 40 mm	30 Unidade	25,39	761,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0069 - CADEADO 50 mm - LOTUS - Valor Referência: 43,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	LOTUS	15 Unidade	28,79	431,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0070 - CADEADO 60 mm - CADEADO 60 mm - Valor Referência: 82,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CADEADO 60 mm	30 Unidade	63,00	1.890,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0071 - CAIBRO - MISTA - Valor Referência: 7,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MISTA	400 Metro	7,46	2.984,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0072 - CAIXA D'ÁGUA 1000L POLIETILENO - caixa - Valor Referência: 410,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	caixa	3 Unidade	333,00	999,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0073 - CAIXA D'ÁGUA 500L POLIETILENO - MAXFORTE - Valor Referência: 270,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MAXFORTE	10 Unidade	187,89	1.878,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0074 - CAIXA D'ÁGUA 10000L POLIETILENO - caixa - Valor Referência: 7.000,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	caixa	1 Unidade	1.600,99	1.600,99	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0075 - CAIXA D'ÁGUA 2000L POLIETILENO - caixa - Valor Referência: 1.045,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	caixa	2 Unidade	939,00	1.878,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0076 - CAIXA DE LUZ OCTOGONAL 4x4 - CAIXA DE LUZ OCTOGONAL 4x4 - Valor Referência: 5,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CAIXA DE LUZ OCTOGONAL 4x4	20 Unidade	4,39	87,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0077 - CAIXA DE LUZ PAREDE 4x2 - KRONA - Valor Referência: 1,77

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	100 Unidade	1,03	103,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0078 - CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA - CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA - Valor Referência: 168,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA	10 Unidade	167,98	1.679,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0079 - CAIXA DE MEIDÇÃO MONOFÁSICA - caixa - Valor Referência: 56,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	caixa	5 Unidade	41,80	209,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0080 - CAIXA DE PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,62 - CAIXA DE PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,62 - Valor Referência: 168,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CAIXA DE PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,62	10 Unidade	167,97	1.679,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0081 - CAIXA DE PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,72 - MISTA - Valor Referência: 168,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MISTA	15 Unidade	167,99	2.519,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0082 - CAIXA DE PORTA DE MADEIRA 2.10 X 0.82 - CAIXA DE PORTA DE MADEIRA 2.10 X 0.82 - Valor Referência: 168,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CAIXA DE PORTA DE MADEIRA 2.10 X 0.82	6 Unidade	167,98	1.007,88	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0083 - CAIXA DE PORTA DE MADEIRA 2.10 X 0.92 - MISTA - Valor Referência: 177,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MISTA	15 Unidade	177,32	2.659,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0084 - CAIXA SIFONADA 100 X 75 X 75 mm QUADRADA - CAIXA SIFONADA 100 X 75 X 75 mm QUADRADA - Valor Referência: 14,93

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CAIXA SIFONADA 100 X 75 X 75 mm QUADRADA	8 Unidade	13,97	111,76	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0085 - CAIXA SIFONADA QUADRADA 100 X 100 X 50 mm - KRONA - Valor Referência: 14,93

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	15 Unidade	14,39	215,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0086 - CAIXA SIFONADA REDONDA 100 X 100 X 50 mm - CAIXA SIF.RED. 100 X 100 X 50 mm - Valor Referência: 14,93

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CAIXA SIF.RED. 100 X 100 X 50 mm	5 Unidade	14,49	72,45	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0087 - CAIXOTE PLÁSTICO 150L PARA MASSA - ROMA - Valor Referência: 42,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



ANDRE BARBOSA MORAIS	ROMA	3 Unidade	33,99	101,97	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão
----------------------	------	-----------	-------	--------	---

0088 - CAIXOTE PLÁSTICO 500L PARA MASSA - CAIXOTE PLÁSTICO 500L PARA MASSA - Valor Referência: 37,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CAIXOTE PLÁSTICO 500L PARA MASSA	6 Unidade	37,31	223,86	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0089 - CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO 3.5 X 8 - camara de ar - Valor Referência: 26,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	camara de ar	5 Unidade	13,99	69,95	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0090 - CANALETA BARRA C/ ADESIVO PARA FIXAÇÃO 2 X 1 X 200 cm - CANALETA C/ ADESIVO 2 X 1 X 200 cm - Valor Referência: 7,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CANALETA C/ ADESIVO 2 X 1 X 200 cm	20 Unidade	7,00	140,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0091 - CANALETA C/ ADESIVO 2 X 1,2 X 200 cm SISTEMA X - DUDA - Valor Referência: 8,31

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	DUDA	10 Unidade	6,99	69,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0092 - CANALETA C/ TAMPA E DIVISÃO 4 cm - CANALETA C/ TAMPA E DIVISÃO 4 cm - Valor Referência: 20,77

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CANALETA C/ TAMPA E DIVISÃO 4 cm	10 Unidade	19,99	199,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0093 - CANO PVC 20 mm SOLDÁVEL COM 6 m - KRONA - Valor Referência: 19,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	150 Unidade	16,99	2.548,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0094 - CANO PVC 25 mm SOLDÁVEL COM 6 m - cano pvc - Valor Referência: 26,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	cano pvc	30 Unidade	14,00	420,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0095 - CANO PVC 32 mm SOLDÁVEL COM 6 m - cano pvc - Valor Referência: 55,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	cano pvc	40 Unidade	28,00	1.120,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0096 - CANO PVC 50 mm SOLDÁVEL COM 6 m - cano pvc - Valor Referência: 86,80



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	cano pvc	10 Unidade	79,00	790,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0097 - CANO PVC 60 mm SOLDÁVEL COM 6 m - KRONA - Valor Referência: 148,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	20 Unidade	148,39	2.967,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0098 - CANO PVC ESGOTO 100 mm COM 6 m - CANO PVC ESGOTO 100 mm COM 6 m - Valor Referência: 88,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CANO PVC ESGOTO 100 mm COM 6 m	100 Unidade	82,99	8.299,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0099 - CANO PVC ESGOTO 150 mm COM 6 m - KRONA - Valor Referência: 214,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	10 Unidade	166,99	1.669,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0100 - CANO PVC ESGOTO 200 mm COM 6 m - CANO PVC ESGOTO 200 mm COM 6 m - Valor Referência: 485,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CANO PVC ESGOTO 200 mm COM 6 m	5 Unidade	485,30	2.426,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0101 - CANO PVC ESGOTO 40 mm COM 6 m - KRONA - Valor Referência: 36,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	15 Unidade	30,49	457,35	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0102 - CANO PVC ESGOTO 50 mm COM 6 m - CANO PVC ESGOTO 50 mm COM 6 m - Valor Referência: 68,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CANO PVC ESGOTO 50 mm COM 6 m	10 Unidade	41,99	419,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0103 - CANTONEIRA L DE FERRO 1 X 1/8 BARRA COM 6 m - GERDAU - Valor Referência: 59,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	GERDAU	10 Unidade	58,99	589,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0104 - CAPACETE DE SEGURANÇA EPI - CAPACETE DE SEGURANÇA EPI - Valor Referência: 16,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CAPACETE DE SEGURANÇA EPI	10 Unidade	16,30	163,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0105 - CARRINHO DE MÃO 60LT C/ PNEU DE CÂMARA COMPLETO - carrinho de mão - Valor Referência: 242,67



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	carrinho de mão	20 Unidade	144,00	2.880,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0106 - CATALIZADOR 30g - CATALIZADOR 30g - Valor Referência: 2,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CATALIZADOR 30g	3 Unidade	2,31	6,93	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0107 - CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO DE 1.20 metro - KALA - Valor Referência: 42,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KALA	5 Unidade	29,99	149,95	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0108 - CHAPA AÇO 16 - CHAPA AÇO 16 - Valor Referência: 428,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CHAPA AÇO 16	4 Metro	428,30	1.713,20	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0109 - CHAPA AÇO 18 - GERDAU - Valor Referência: 454,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	GERDAU	10 Metro	453,99	4.539,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0110 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 10 mm 2.44 X 1.70 m - CHAPA DE MAD. COMP. 10 mm 2.44 X 1.70 m - Valor Referência: 161,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CHAPA DE MAD. COMP. 10 mm 2.44 X 1.70 m	30 Unidade	161,65	4.849,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0111 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 15 mm 2.44 X 1.70 m - PINUS DE TERCEIRO - Valor Referência: 222,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	PINUS DE TERCEIRO	30 Unidade	222,32	6.669,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0112 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 20 mm 2.44 X 1.70 m - CHAPA DE MAD.COMP. 20 mm 2.44 X 1.70 m - Valor Referência: 369,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CHAPA DE MAD.COMP. 20 mm 2.44 X 1.70 m	20 Unidade	368,98	7.379,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0113 - CHAPA DE MADEIRA COMPENSADO 3 mm 2.44 X 1.70 m - PINUS DE TERCEIRO - Valor Referência: 71,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	PINUS DE TERCEIRO	15 Unidade	71,09	1.066,35	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0114 - CHAPA DE ZINCO 100 cm - CHAPA DE ZINCO 100 cm - Valor Referência: 70,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CHAPA DE ZINCO 100 cm	20 Metro	69,98	1.399,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0115 - CHAPA DE ZINCO 70 cm - AÇO SEARENSE - Valor Referência: 51,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	AÇO SEARENSE	10 Metro	51,32	513,20	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0116 - CHAPA DE ZINCO 80 cm - CHAPA DE ZINCO 80 cm - Valor Referência: 56,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CHAPA DE ZINCO 80 cm	22 Metro	55,98	1.231,56	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0117 - CHIBANCA COM CABO - TRAMONTINA - Valor Referência: 121,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	TRAMONTINA	10 Unidade	105,99	1.059,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0118 - CHUVEIRO 4 POL. COM BRAÇO PLÁSTICO - CHUVEIRO 4 POL. COM BRAÇO PLÁSTICO - Valor Referência: 8,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CHUVEIRO 4 POL. COM BRAÇO PLÁSTICO	10 Unidade	5,99	59,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0119 - CILINDRO COM CHAVE PRA FECHADURA EXTERNA - PILLER - Valor Referência: 23,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	PILLER	5 Unidade	23,32	116,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0120 - CIMENTO CP2 Z 32 SACO COM 50 kg - cimento - Valor Referência: 38,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	cimento	3.500 Unidade	29,77	104.195,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0121 - COLA ADESIVO PARA CANO PVC 175g - FIRMEX - Valor Referência: 15,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	FIRMEX	30 Unidade	14,99	449,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0122 - COLA ADESIVO PARA CANO PVC 17g - COLA ADESIVO PARA CANO PVC 17g - Valor Referência: 3,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	COLA ADESIVO PARA CANO PVC 17g	50 Unidade	2,49	124,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0123 - COLA ADESIVO PVA BRANCA 1 kg - cola - Valor Referência: 20,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	cola	100 Quilo	13,90	1.390,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0124 - COLETE REFLETIVO DE SEGURANÇA PARA USO INDIVIDUAL - COLETE REFLETIVO DE SEGU. INDIVIDUAL - Valor Referência: 26,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	COLETE REFLETIVO DE SEGU. INDIVIDUAL	10 Unidade	26,10	261,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0125 - COLHER DE PEDREIRO 10 pol. - colher de pedreiro - Valor Referência: 28,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	colher de pedreiro	10 Unidade	15,10	151,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0126 - CONE SINALIZAÇÃO PVC TRÂNSITO SEGURANÇA LARANJA E BRANCO 75 cm - CONE SINALIZAÇÃO TRÂNSITO L/B 75 cm - Valor Referência: 42,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CONE SINALIZAÇÃO TRÂNSITO L/B 75 cm	20 Unidade	35,99	719,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0127 - CONE SINALIZAÇÃO PVC TRÂNSITO SEGURANÇA PRETO E AMARELO 75 cm - FORTSINAL - Valor Referência: 42,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	FORTSINAL	10 Unidade	41,99	419,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0128 - CONECTOR P/ HASTE 1/2 - CONECTOR P/ HASTE 1/2 - Valor Referência: 3,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CONECTOR P/ HASTE 1/2	10 Unidade	2,89	28,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0129 - CONTRA FERRUGEM - MUNDIAL - Valor Referência: 12,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MUNDIAL	5 Unidade	11,09	55,45	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0130 - CORANTE PIGMENTO LÍQUIDO 50 ml - CORANTE PIGMENTO LÍQUIDO 50 ml - Valor Referência: 6,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CORANTE PIGMENTO LÍQUIDO 50 ml	10 Unidade	4,39	43,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0131 - CORANTE PIGMENTO PÓ 500g - XADREZ - Valor Referência: 26,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



ANDRE BARBOSA MORAIS	XADREZ	50 Unidade	19,89	994,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão
----------------------	--------	------------	-------	--------	---

0132 - CORDA DE NYLON 10 mm - CORDA DE NYLON 10 mm - Valor Referência: 1,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CORDA DE NYLON 10 mm	50 Metro	1,85	92,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0133 - CORDA DE SEDA 10 mm - FORCE - Valor Referência: 1,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	FORCE	100 Metro	1,86	186,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0134 - CORDA DE SEDA 12 mm - CORDA DE SEDA 12 mm - Valor Referência: 2,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CORDA DE SEDA 12 mm	50 Metro	2,31	115,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0135 - CORDA DE SEDA 14 mm - FORCE - Valor Referência: 3,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	FORCE	50 Metro	3,63	181,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0136 - CORDA DE SEDA 2,5 mm - CORDA DE SEDA 2,5 mm - Valor Referência: 0,93

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CORDA DE SEDA 2,5 mm	15 Metro	0,90	13,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0137 - CORDA DE SEDA 4 mm - FORCE - Valor Referência: 1,03

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	FORCE	15 Metro	1,02	15,30	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0138 - CORDA DE SEDA 8 mm - CORDA DE SEDA 8 mm - Valor Referência: 1,21

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CORDA DE SEDA 8 mm	20 Metro	1,19	23,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0139 - CORRENTE DE FERRO GALV. 5 mm - MILLA - Valor Referência: 18,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MILLA	20 Metro	18,66	373,20	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0140 - CORRENTE DE FERRO GALV. 6 mm - CORRENTE DE FERRO GALV. 6 mm - Valor Referência: 28,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CORRENTE DE FERRO GALV. 6 mm	40 Metro	27,98	1.119,20	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão
-------------------------------	------------------------------	----------	-------	----------	--

0141 - CORRUGADO CONDUITE 3/4 - corrugado - Valor Referência: 1,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	corrugado	50 Metro	1,30	65,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0142 - CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO - CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO - Valor Referência: 72,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO	15 Unidade	72,78	1.091,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0143 - DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA CABO EM MADEIRA 12 X 24 cm - THOMPSON - Valor Referência: 18,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	THOMPSON	5 Unidade	16,09	80,45	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0144 - DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA CABO EM MADEIRA 12 X 35 cm - DESEM. DE AÇO LISA CABO MAD. 12 X 35 cm - Valor Referência: 26,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	DESEM. DE AÇO LISA CABO MAD. 12 X 35 cm	10 Unidade	26,10	261,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0145 - DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA CABO EM MADEIRA 12 X 40 cm - THOMPSON - Valor Referência: 42,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	THOMPSON	5 Unidade	41,99	209,95	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0146 - DESEMPENADEIRA PVC 18 X 30 cm - DESEMPENADEIRA PVC 18 X 30 cm - Valor Referência: 18,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	DESEMPENADEIRA PVC 18 X 30 cm	5 Unidade	16,09	80,45	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0147 - DISCO DE CORTE 14" POLEGADAS PARA METAL - WAVES - Valor Referência: 37,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	WAVES	10 Unidade	37,32	373,20	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0148 - DISCO DE CORTE 4" POLEGADAS PARA METAL - DISCO DE CORTE 4" POLEGADAS PARA METAL - Valor Referência: 4,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	DISCO DE CORTE 4" POLEGADAS PARA METAL	150 Unidade	4,65	697,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0149 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO 110 mm - WAVES - Valor Referência: 16,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	WAVES	15 Unidade	16,79	251,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0150 - DISCO DIAMANTADO 7" POLEGADAS - DISCO DIAMANTADO 7" POLEGADAS - Valor Referência: 28,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	DISCO DIAMANTADO 7" POLEGADAS	15 Unidade	27,98	419,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0151 - DISCO SERRA CIRCULAR P/ MADEIRA 36 DENTES 7" POLEGADAS - SIGMA - Valor Referência: 42,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	SIGMA	15 Unidade	41,99	629,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0152 - DISJUNTOR DIN MONOFÁSICO 16a ATÉ 32a - DISJUNTOR DIN MONO. 16a ATÉ 32a - Valor Referência: 11,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	DISJUNTOR DIN MONO. 16a ATÉ 32a	20 Unidade	9,20	184,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0153 - DISJUNTOR DIN TRIFÁSICO 16a ATÉ 32a - OUROLUX - Valor Referência: 56,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	OUROLUX	10 Unidade	55,99	559,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0154 - DOBRADIÇAS 3.1/2 PORTA - DOBRADIÇAS 3.1/2 PORTA - Valor Referência: 3,92

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	DOBRADIÇAS 3.1/2 PORTA	20 Unidade	3,90	78,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0155 - DOBRADIÇAS CHUMBAR 4" POL - SILVANA - Valor Referência: 8,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	SILVANA	10 Unidade	8,39	83,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0156 - ELETROLDO DE SOLDA 2.5 mm - ELETROLDO DE SOLDA 2.5 mm - Valor Referência: 28,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	ELETROLDO DE SOLDA 2.5 mm	80 Quilo	27,98	2.238,40	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0157 - ELETROLDO DE SOLDA 4 mm - SIGMA - Valor Referência: 28,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	SIGMA	50 Quilo	27,99	1.399,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0158 - ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 cm - ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 cm - Valor Referência: 5,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 cm	15 Unidade	5,39	80,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0159 - ENGATE FLEXÍVEL PVC 50 cm - KRONA - Valor Referência: 6,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	15 Unidade	5,09	76,35	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0160 - ENGATE FLEXÍVEL PVC 60 cm - ENGATE FLEXÍVEL PVC 60 cm - Valor Referência: 8,31

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	ENGATE FLEXÍVEL PVC 60 cm	10 Unidade	3,99	39,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0161 - ENXADA LARGA COM CABO - PRATIK - Valor Referência: 63,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	PRATIK	10 Unidade	37,99	379,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0162 - ESCADA ARTICULADA 13 EM 1 ALUMÍNIO 4X3 - ESCADA ARTI. 13 EM 1 ALUMÍNIO 4X3 - Valor Referência: 793,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	ESCADA ARTI. 13 EM 1 ALUMÍNIO 4X3	1 Unidade	739,99	739,99	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0163 - ESCADA DE ALUMÍNIO 5 DEGRAUS - BOTAFOGO - Valor Referência: 242,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	BOTAFOGO	5 Unidade	203,99	1.019,95	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0164 - ESCADA DE ALUMÍNIO 6 DEGRAUS - escada - Valor Referência: 280,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	escada	2 Unidade	250,00	500,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0165 - ESCOVA DE AÇO - FIL PLASTICO - Valor Referência: 9,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	FIL PLASTICO	10 Unidade	9,32	93,20	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0166 - ESMERILHADEIRA ANGULAR 7POL. - ESMERILHADEIRA ANGULAR 7POL. - Valor Referência: 840,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	ESMERILHADEIRA ANGULAR 7POL.	1 Unidade	820,00	820,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0167 - ESPATULA DE AÇO CROMADA 10 cm - espatula - Valor Referência: 10,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	espatula	10 Unidade	4,90	49,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0168 - ESTACA DE CONCRETO - PRÓPRIA - Valor Referência: 14,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	PRÓPRIA	70 Unidade	13,99	979,30	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0169 - ESTANTE DE AÇO COM PLATELEIRAS - AÇO FORTE - Valor Referência: 280,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	AÇO FORTE	10 Unidade	279,99	2.799,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0170 - ESTRIBO DE AÇO 4,2 mm 17X17 - ESTRIBO DE AÇO 4,2 mm 17X17 - Valor Referência: 1,12

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	ESTRIBO DE AÇO 4,2 mm 17X17	200 Unidade	0,79	158,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0171 - ESTRIBO DE AÇO 4,2 mm 7X17 - GERDAU - Valor Referência: 0,84

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	GERDAU	200 Unidade	0,54	108,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0172 - FECHADURA EXTERNA - FECHADURA EXTERNA - Valor Referência: 56,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	FECHADURA EXTERNA	15 Unidade	41,78	626,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0173 - FECHADURA INTERNA - fechadura - Valor Referência: 42,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	fechadura	15 Unidade	31,90	478,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0174 - FECHADURA P/ PORTÃO DE SOBREPOR - FECHADURA P/ PORTÃO DE SOB. - Valor Referência: 65,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	FECHADURA P/ PORTÃO DE SOB.	15 Unidade	50,49	757,35	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0175 - FITA CREPE 19 mm X 50 m - ADERE - Valor Referência: 5,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ADERE	15 Unidade	5,59	83,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0176 - FITA DEMARCAÇÃO 7 cm X 200 metro AMARELA/PRETA - FITA ZEBRADA 200MT PT/AM - Valor Referência: 16,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI EPP	FITA ZEBRADA 200MT PT/AM	35 Unidade	8,75	306,25	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0177 - FITA DUPLA FACE 12 mm - ADERE - Valor Referência: 4,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ADERE	40 Metro	4,19	167,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0178 - FITA ISOLANTE 10 metro - fita - Valor Referência: 4,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	fita	60 Unidade	3,80	228,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0179 - FITA ISOLANTE 20 metro - ADELBRAS - Valor Referência: 7,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ADELBRAS	60 Unidade	5,39	323,40	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0180 - FITA VEDA ROSCA 12 mm X 10 metro - FITA VEDA ROSCA 12 mm X 10 metro - Valor Referência: 2,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	FITA VEDA ROSCA 12 mm X 10 metro	20 Unidade	2,78	55,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0181 - FIXADOR DE TINTA 50 g - JUNTALIDER - Valor Referência: 1,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	JUNTALIDER	10 Unidade	1,49	14,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0182 - FOICE ROÇADEIRA ABERTA SEM CABO - foice - Valor Referência: 36,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	foice	10 Unidade	21,50	215,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0183 - FOICE ROÇADEIRA SEM CABO - foice - Valor Referência: 36,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	foice	10 Unidade	21,00	210,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0184 - FORRO DE PVC BRANCO FRISADO 200 X 8 mm - RÉGUA 4 metros - FORRO DE PVC BR FRIS. 200X8 mm - 4M - Valor Referência: 28,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	FORRO DE PVC BR FRIS. 200X8 mm - 4M	80 Unidade	27,98	2.238,40	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão
-------------------------------	-------------------------------------	------------	-------	----------	--

0185 - FORRO DE PVC BRANCO FRISADO 200 X 8 mm - RÉGUA 6 metros - DUDA - Valor Referência: 37,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	DUDA	50 Unidade	37,32	1.866,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0186 - FORRO DE PVC BRANCO LISO 200 X 8 mm - RÉGUA 6 metros - FORRO DE PVC BR LISO 200X8 mm - 6M - Valor Referência: 45,73

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	FORRO DE PVC BR LISO 200X8 mm - 6M	20 Unidade	45,71	914,20	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0187 - FURADEIRA 700X220W - furadeira - Valor Referência: 364,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	furadeira	2 Unidade	299,90	599,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0188 - FURADEIRA BOCH - FURADEIRA BOCH - Valor Referência: 364,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	FURADEIRA BOCH	2 Unidade	280,00	560,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0189 - GESSO RÁPIDO PADRÃO 40 kg - gesso - Valor Referência: 21,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	gesso	50 Unidade	16,50	825,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0190 - GRAMPO PARA CERCAS DE ARAME FARPADO - GRAMPO CERCAS DE ARAME FARPADO - Valor Referência: 24,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	GRAMPO CERCAS DE ARAME FARPADO	15 Quilo	20,09	301,35	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0191 - HASTE DE ATERRAMENTO 1/2X 1,2 metros - E.V. INDUSTRIA E COMERCIO - Valor Referência: 16,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	E.V. INDUSTRIA E COMERCIO	5 Unidade	16,79	83,95	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0192 - IMPERMEABILIZANTE LT - IMPERMEABILIZANTE LT - Valor Referência: 15,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	IMPERMEABILIZANTE LT	10 Unidade	15,85	158,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0193 - IMPERMEABILIZANTE TECPLUS TOP QUARTZOLIT 18 kg - ITATIUNGA - Valor Referência: 84,00



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ITATIUNGA	20 Unidade	83,99	1.679,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0194 - INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM TOMADA 10a COM PLACA 4 X 2 - INTE. 1 SEÇÃO COM TOM. 10a - Valor Referência: 12,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	INTE. 1 SEÇÃO COM TOM. 10a	15 Unidade	11,19	167,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0195 - INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM TOMADA 20a COM PLACA 4 X 2 - MEC-TRONIC - Valor Referência: 14,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MEC-TRONIC	20 Unidade	13,99	279,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0196 - INTERRUPTOR 2 SEÇÕES COM TOMADA 20a COM PLACA - INTE.R 2 SEÇÕES COM TOM. 20a - Valor Referência: 15,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	INTE.R 2 SEÇÕES COM TOM. 20a	30 Unidade	14,99	449,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0197 - JANELA ALUMÍNIO 1.00 X 0.80 - ALUVID - Valor Referência: 186,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ALUVID	5 Unidade	153,19	765,95	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0198 - JANELA ALUMÍNIO 1.00 X 1.00 - JANELA ALUMÍNIO 1.00 X 1.00 - Valor Referência: 205,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	JANELA ALUMÍNIO 1.00 X 1.00	30 Unidade	182,09	5.462,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0199 - JOELHO COTOVELO 90° LR SOLDÁVEL COM ROSCA 20 mm X 1/2 - KRONA - Valor Referência: 1,96

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	60 Unidade	1,95	117,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0200 - JOELHO COTOVELO 90° LR SOLDÁVEL COM ROSCA 25 mm X 1/2 - JOELHO 90° LR SOLD. ROSCA 25 mm X 1/2 - Valor Referência: 2,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	JOELHO 90° LR SOLD. ROSCA 25 mm X 1/2	70 Unidade	2,31	161,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0201 - JOELHO COTOVELO PVC ESGOTO 45° 100 mm - KRONA - Valor Referência: 9,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	50 Unidade	8,99	449,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0202 - JOELHO COTOVELO PVC ESGOTO 45° 150 mm - JOELHO PVC ESGOTO 45° 150 mm - Valor Referência: 54,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	JOELHO PVC ESGOTO 45° 150 mm	2 Unidade	54,10	108,20	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0203 - JOELHO COTOVELO PVC ESGOTO 45° 200 mm - KRONA - Valor Referência: 112,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	1 Unidade	111,99	111,99	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0204 - JOELHO COTOVELO PVC ESGOTO 45° 40 mm - JOELHO PVC ESGOTO 45° 40 mm - Valor Referência: 2,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	JOELHO PVC ESGOTO 45° 40 mm	15 Unidade	2,78	41,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0205 - JOELHO COTOVELO PVC ESGOTO 45° 75 mm - KRONA - Valor Referência: 12,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	15 Unidade	11,99	179,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0206 - JOELHO COTOVELO PVC ESGOTO 90° 100 mm - JOELHOPVC ESGOTO 90° 100 mm - Valor Referência: 6,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	JOELHOPVC ESGOTO 90° 100 mm	100 Unidade	6,09	609,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0207 - JOELHO COTOVELO PVC ESGOTO 90° 150 mm - KRONA - Valor Referência: 52,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	10 Unidade	48,99	489,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0208 - JOELHO COTOVELO PVC ESGOTO 90° 200 mm - JOELHO PVC ESGOTO 90° 200 mm - Valor Referência: 93,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	JOELHO PVC ESGOTO 90° 200 mm	1 Unidade	93,31	93,31	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0209 - JOELHO COTOVELO PVC ESGOTO 90° 40 mm - KRONA - Valor Referência: 1,31

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	15 Unidade	1,30	19,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0210 - JOELHO COTOVELO PVC ESGOTO 90° 75 mm - joelho - Valor Referência: 5,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	joelho	20 Unidade	3,60	72,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0211 - JOELHO COTOVELO PVC SOLDÁVEL 45° 20 mm - KRONA - Valor Referência: 1,12

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	30 Unidade	1,11	33,30	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0212 - JOELHO COTOVELO PVC SOLDÁVEL 45° 25 mm - JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° 25 mm - Valor Referência: 2,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° 25 mm	20 Unidade	2,31	46,20	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0213 - JOELHO COTOVELO PVC SOLDÁVEL 45° 32 mm - KRONA - Valor Referência: 5,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	20 Unidade	5,20	104,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0214 - JOELHO COTOVELO PVC SOLDÁVEL 45° 50 mm - JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° 50 mm - Valor Referência: 93,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	JOELHO PVC SOLDÁVEL 45° 50 mm	10 Unidade	93,31	933,10	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0215 - JOELHO COTOVELO PVC SOLDÁVEL 90° 20 mm - KRONA - Valor Referência: 0,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	60 Unidade	0,55	33,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0216 - JOELHO COTOVELO PVC SOLDÁVEL 90° 25 mm - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° 25 mm - Valor Referência: 0,65

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° 25 mm	30 Unidade	0,63	18,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0217 - JOELHO COTOVELO PVC SOLDÁVEL 90° 32 mm - KRONA - Valor Referência: 2,61

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	20 Unidade	2,58	51,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0218 - JOELHO COTOVELO PVC SOLDÁVEL 90° 50 mm - JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° 50 mm - Valor Referência: 5,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° 50 mm	15 Unidade	5,58	83,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0219 - JOELHO COTOVELO PVC SOLDÁVEL 90° 60 mm - KRONA - Valor Referência: 32,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	15 Unidade	32,66	489,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0220 - KIT DE BANHEIRO SIMPLES - kit banheiro - Valor Referência: 33,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	kit banheiro	10 Unidade	26,00	260,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0221 - KIT REPARO DE REGISTRO PRESSÃO CHUVEIRO - AGUIA METAIS - Valor Referência: 28,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	AGUIA METAIS	10 Unidade	27,99	279,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0222 - KIT REPARO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA - KIT REPARO PARA CAIXA ACOP. - Valor Referência: 102,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	KIT REPARO PARA CAIXA ACOP.	10 Unidade	45,09	450,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0223 - LAJE PREMOLDADA - laje - Valor Referência: 79,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	laje	40 Metro Quadrado	64,90	2.596,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0224 - LAMINA DE SERRA 300 mm - LAMINA DE SERRA 300 mm - Valor Referência: 10,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	LAMINA DE SERRA 300 mm	20 Unidade	8,50	170,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0225 - LÂMPADA LED BULBO 50W - 50W - Valor Referência: 50,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	50W	500 Unidade	36,99	18.495,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0226 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA - Valor Referência: 186,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA	10 Unidade	120,99	1.209,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0227 - LAVATÓRIO DE LOUÇA SUSPENÇÃO BRANCO - lavatório - Valor Referência: 119,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	lavatório	10 Unidade	80,00	800,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0228 - LINHA DE MADEIRA 5 X 10 CM - LINHA DE MADEIRA 5 X 10 CM - Valor Referência: 293,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	LINHA DE MADEIRA 5 X 10 CM	100 Metro	292,89	29.289,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0229 - LINHA DE MADEIRA 5 X 15 CM - MISTA - Valor Referência: 387,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MISTA	80 Metro	387,32	30.985,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0230 - LINHA DE MADEIRA 5 X 20 CM - LINHA DE MADEIRA 5 X 20 CM - Valor Referência: 427,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	LINHA DE MADEIRA 5 X 20 CM	50 Metro	427,65	21.382,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0231 - LINHA DE PEDREIRO LIZA 50metro - MISTA - Valor Referência: 5,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MISTA	5 Unidade	5,19	25,95	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0232 - LIXA DE FERRO 100 A 220 - lixa - Valor Referência: 3,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	lixa	60 Unidade	2,90	174,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0233 - LIXADEIRA 7POL. 1400W - BLACK & DECKER - Valor Referência: 746,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	BLACK & DECKER	1 Unidade	746,66	746,66	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0234 - LIXEIRA CESTO BALDE GRANDE LIXÃO 60 LITROS COM TAMPA - LIX. BALDE GRANDE LIXÃO 60L - Valor Referência: 93,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	LIX. BALDE GRANDE LIXÃO 60L	10 Unidade	92,00	920,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0235 - LUMIN. P/ POSTE COM BRAÇO - OLIVIO - Valor Referência: 88,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	OLIVIO	100 Unidade	88,66	8.866,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0236 - LUVA DE COURO CURTA (12 cm RASPA) - LUVA DE COURO CURTA 12 cm - Valor Referência: 12,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	LUVA DE COURO CURTA 12 cm	100 Par	11,70	1.170,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0237 - LUVA DE COURO LONGA (14 cm RASPA) - LUVA RASPA 15CM - CA 35194 - Valor Referência: 16,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



EPINET COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
EIRELI EPP

LUVA RASPA 15CM -
CA 35194

100 Par

11,15

1.115,00

Homologado em
22/03/2023 14:25:39
Por: Maria Claudenice
Pereira de Melo
Cristóvão

0238 - LUVA DE PVC FORRADA 45 cm - LUVA DE PVC FORRADA 45 cm - Valor Referência: 28,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	LUVA DE PVC FORRADA 45 cm	50 Par	21,00	1.050,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0239 - LUVA LATEX REFORÇADA G - MUCAMBO - Valor Referência: 10,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MUCAMBO	60 Unidade	7,99	479,40	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0240 - LUVA PIGMENTADA G - LUVA PIGMENTADA G - Valor Referência: 4,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	LUVA PIGMENTADA G	20 Par	4,00	80,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0241 - LUVA PVC PRETA 56 cm - MUCAMBO - Valor Referência: 46,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MUCAMBO	15 Unidade	44,99	674,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0242 - LUVA SOLDÁVEL 20 mm - LUVA SOLDÁVEL 20 mm - Valor Referência: 0,65

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	LUVA SOLDÁVEL 20 mm	20 Unidade	0,63	12,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0243 - LUVA SOLDÁVEL 25 mm - KRONA - Valor Referência: 0,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	15 Unidade	0,74	11,10	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0244 - LUVA SOLDÁVEL 32 mm - LUVA SOLDÁVEL 32 mm - Valor Referência: 2,61

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	LUVA SOLDÁVEL 32 mm	15 Unidade	2,59	38,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0245 - LUVA SOLDÁVEL 50 mm - KRONA - Valor Referência: 5,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	10 Unidade	5,59	55,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0246 - MAKITA (SERRA MARMORE 1.400W) - MAKITA (SERRA MARMORE 1.400W) - Valor Referência: 494,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	MAKITA (SERRA MARMORE 1.400W)	1 Unidade	296,99	296,99	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão
-------------------------------	--------------------------------	-----------	--------	--------	--

0247 - MALHA POP 15 X 15 TELA 3 X 2 FERRO 3.4 mm - AÇO CEARENSE - Valor Referência: 52,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	AÇO CEARENSE	10 Unidade	50,99	509,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0248 - MALHA POP 20 X 20 TELA 3 X 2 FERRO 3.4 mm - MALHA POP 20 X 20 TELA 3 X 2 X 3.4 mm - Valor Referência: 56,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	MALHA POP 20 X 20 TELA 3 X 2 X 3.4 mm	15 Unidade	54,99	824,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0249 - MANGUEIRA DE JARDIM SILICONE 20 m - QUALITY - Valor Referência: 32,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	QUALITY	5 Unidade	32,66	163,30	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0250 - MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20 m - mangueira - Valor Referência: 43,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	mangueira	3 Unidade	30,00	90,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0251 - MANGUEIRA SUÇÃO AZUL ÁGUA CAMINHÃO PIPA 2 POL - PLASBOM - Valor Referência: 42,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	PLASBOM	15 Metro	40,99	614,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0252 - MANGUEIRA SUÇÃO AZUL ÁGUA CAMINHÃO PIPA 3 POL - MANG. SUÇÃO AZUL ÁGUA 3 POL - Valor Referência: 79,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	MANG. SUÇÃO AZUL ÁGUA 3 POL	10 Metro	78,00	780,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0253 - MANGUEIRA SUÇÃO AZUL ÁGUA CAMINHÃO PIPA 4 POL - PLASBOM - Valor Referência: 102,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	PLASBOM	10 Metro	99,99	999,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0254 - MANGUEIRA SUÇÃO AZUL ÁGUA CAMINHÃO PIPA 6 POL - MANG. SUÇÃO AZUL ÁGUA 6 POL - Valor Referência: 140,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	MANG. SUÇÃO AZUL ÁGUA 6 POL	10 Metro	135,00	1.350,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0255 - MANTA DE FIBRA DE VIDRO - ROYAL - Valor Referência: 20,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ROYAL	3 Quilo	20,52	61,56	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0256 - MAQUINA DE SOLDA 250A - MAQUINA DE SOLDA 250A - Valor Referência: 746,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	MAQUINA DE SOLDA 250A	2 Unidade	746,60	1.493,20	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0257 - MARRETA COM CABO 1kg - TENACE - Valor Referência: 37,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	TENACE	2 Unidade	30,49	60,98	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0258 - MARRETA COM CABO 5kg - MARRETA COM CABO 5kg - Valor Referência: 112,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	MARRETA COM CABO 5kg	2 Unidade	111,98	223,96	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0259 - MARTELETE ROMPEDOR 16 kg - BLACK & DECKER - Valor Referência: 1.306,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	BLACK & DECKER	1 Unidade	1.306,64	1.306,64	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0260 - MARTELO CABO DE FIBRA 29 mm - MARTELO CABO DE FIBRA 29 mm - Valor Referência: 42,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	MARTELO CABO DE FIBRA 29 mm	5 Unidade	23,39	116,95	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0261 - MASCARA DE SOLDA COMUM - WORKER - Valor Referência: 32,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	WORKER	2 Unidade	32,64	65,28	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0262 - MASSA CORRIDA ACRILICA 18 lts - MASSA CORRIDA ACRILICA 18 lts - Valor Referência: 84,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 lts	10 Unidade	62,49	624,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0263 - MASSA CORRIDA PVA 25 kg - massa - Valor Referência: 52,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	massa	20 Unidade	39,99	799,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0264 - NÍVEL PROFISSIONAL DE ALUMÍNIO DE 300 mm - NÍVEL PROFISSIONAL DE ALUMÍNIO DE 300 mm - Valor Referência: 20,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	NÍVEL PROFISSIONAL DE ALUMÍNIO DE 300 mm	1 Unidade	20,50	20,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0265 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - KALIPSON - Valor Referência: 6,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KALIPSON	15 Unidade	6,24	93,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0266 - PÁ DE BICO C/ CABO - pá - Valor Referência: 42,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	pá	30 Unidade	28,99	869,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0267 - PÁ QUADRADA C/ CABO - TRAMONTINA - Valor Referência: 42,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	TRAMONTINA	30 Unidade	34,99	1.049,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0268 - PARAF. MITTOFIX 4.0 X 40 - PARAF. MITTOFIX 4.0 X 40 - Valor Referência: 0,19

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PARAF. MITTOFIX 4.0 X 40	20 Unidade	0,17	3,40	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0269 - PARAF. MITTOFIX 5.0 X 40 - JOMARCA - Valor Referência: 0,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	JOMARCA	30 Unidade	0,22	6,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0270 - PARAFUSO 10 COM BUCHA - PARAFUSO 10 COM BUCHA - Valor Referência: 0,65

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PARAFUSO 10 COM BUCHA	70 Unidade	0,63	44,10	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0271 - PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4 X 3/4 SEXTAVADO - LOTUS - Valor Referência: 0,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	LOTUS	50 Unidade	0,53	26,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0272 - PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 13 PHILLIPS - PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 13PH - Valor Referência: 0,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PARAFUSO AUTO BROCANTE 4,2 X 13PH	100 Unidade	0,15	15,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão
-------------------------------	-----------------------------------	-------------	------	-------	--

0273 - PARAFUSO LATONADO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 10 mm - LR METAIS - Valor Referência: 2,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	LR METAIS	20 Unidade	2,79	55,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0274 - PARAFUSO LATONADO PARA VASO SANITÁRIO COM BUCHA 12 mm - PARAFUSOPARA VASO SANITÁRIO 12 mm - Valor Referência: 4,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PARAFUSOPARA VASO SANITÁRIO 12 mm	10 Unidade	4,18	41,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0275 - PARAFUSO PHILLIPS 4.5 / 40 mm - JOMARCA - Valor Referência: 0,19

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	JOMARCA	20 Unidade	0,18	3,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0276 - PARAFUSO SEXT ROSCA SUB 1/4 X 60 mm - PARAFUSO SEXT ROSCA SUB 1/4 X 60 mm - Valor Referência: 0,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PARAFUSO SEXT ROSCA SUB 1/4 X 60 mm	100 Unidade	0,73	73,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0277 - PARAFUSO SEXT ROSCA SUB 5/16 X 60 mm - JOMARCA - Valor Referência: 0,93

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	JOMARCA	20 Unidade	0,92	18,40	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0278 - PASTILHA PURIFICADORA 10.000 LITROS ÁGUA POTÁVEL CLORIN C/ 25 - PASTILHA PURIF. 10.000L ÁGUA POTÁVEL - Valor Referência: 116,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PASTILHA PURIF. 10.000L ÁGUA POTÁVEL	100 Unidade	20,00	2.000,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0279 - PEDRA BRITADA - PREMOCIL - Valor Referência: 205,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	PREMOCIL	50 Metro Cúbico	159,99	7.999,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0280 - PEDRA MURETA - PEDRA MURETA - Valor Referência: 5,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PEDRA MURETA	2.000 Unidade	5,20	10.400,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0281 - PEDRA PARALELEPÍPEDO - pedra - Valor Referência: 3,73

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	pedra	15.000 Unidade	3,68	55.200,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0282 - PEDRA RACHÃO - PEDRA RACHÃO - Valor Referência: 186,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PEDRA RACHÃO	20 Metro Cúbico	180,00	3.600,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0283 - PENEIRA AREIA - própria - Valor Referência: 28,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	própria	6 Unidade	26,99	161,94	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0284 - PERFIL U 2" X 2 mm BARRA - PERFIL U 2" X 2 mm BARRA - Valor Referência: 93,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PERFIL U 2" X 2 mm BARRA	15 Unidade	93,31	1.399,65	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0285 - PERFIL U 3" X 2 mm BARRA - AÇO CEARENSE - Valor Referência: 140,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	AÇO CEARENSE	10 Unidade	139,99	1.399,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0286 - PERFIL U 4" X 2 mm BARRA - PERFIL U 4" X 2 mm BARRA - Valor Referência: 196,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PERFIL U 4" X 2 mm BARRA	15 Unidade	195,98	2.939,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0287 - PIA COZINHA 100 X 50 cm - pia - Valor Referência: 93,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	pia	5 Unidade	91,98	459,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0288 - PIA COZINHA 120 X 55 cm - PIA COZINHA 120 X 55 cm - Valor Referência: 112,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PIA COZINHA 120 X 55 cm	10 Unidade	105,00	1.050,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0289 - PICARETE COM CABO - picarete - Valor Referência: 112,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	picarete	10 Unidade	109,99	1.099,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0290 - PILAR 7 X 17 5/16 cm 6 metros - AÇO CEARENSE - Valor Referência: 130,63

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	AÇO CEARENSE	50 Unidade	124,99	6.249,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0291 - PINO FEMEA 2P+T 10A - MEC-TRONIC - Valor Referência: 5,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MEC-TRONIC	10 Unidade	5,59	55,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0292 - PINO MACHO 2P+T 10A - MEC-TRONIC - Valor Referência: 5,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MEC-TRONIC	50 Unidade	5,59	279,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0293 - PISO CERAMICA 30 X 60 PEI 4 TIPO A - PISO CERAMICA 30 X 60 PEI 4 TIPO A - Valor Referência: 32,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PISO CERAMICA 30 X 60 PEI 4 TIPO A	50 Metro Quadrado	29,90	1.495,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0294 - PISO CERAMICA 45 X 45 PEI 4 TIPO A - ARIELE - Valor Referência: 32,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ARIELE	50 Metro Quadrado	29,87	1.493,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0295 - PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 57 X 57 cm - PISO CERÂMICO ANTI. 57 X 57 cm - Valor Referência: 36,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PISO CERÂMICO ANTI. 57 X 57 cm	30 Metro Quadrado	34,00	1.020,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0296 - PNEU P/CARRINHO DE MÃO COMPLETO RODA/ PNEU/ CAMARA - pneu - Valor Referência: 84,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	pneu	10 Unidade	82,00	820,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0297 - PNEU RECICLADO 3.25X8/19MM3/4 - PNEU RECICLADO 3.25X8/19MM3/4 - Valor Referência: 70,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PNEU RECICLADO 3.25X8/19MM3/4	10 Unidade	68,50	685,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0298 - PNEU RECICLADO 3.25X8/27MM1 - FORCE - Valor Referência: 70,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	FORCE	10 Metro Quadrado	68,49	684,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0299 - PÓ DE PEDRA BRITADA - PREMOCIL - Valor Referência: 186,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	PREMOCIL	10 Metro Cúbico	164,99	1.649,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0300 - PORTA MIOLO SEMI OCO 60 X 210 X 3,5 Cm - porta - Valor Referência: 163,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	porta	10 Unidade	157,99	1.579,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0301 - PORTA MIOLO SEMI OCO 70 X 210 X 3,5 Cm - PORTA MAIS - Valor Referência: 163,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	PORTA MAIS	12 Unidade	157,99	1.895,88	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0302 - PORTA MIOLO SEMI OCO 80 X 210 X 3,5 Cm - PORTA MIOLO SEMI OCO 80 X 210 X 3,5 Cm - Valor Referência: 163,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PORTA MIOLO SEMI OCO 80 X 210 X 3,5 Cm	12 Unidade	158,00	1.896,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0303 - PORTA MIOLO SEMI OCO 90 X 210 X 3,5 Cm - PORTA MAIS - Valor Referência: 163,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	PORTA MAIS	10 Unidade	157,99	1.579,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0304 - PREGO 3.1/2X9 COM CABEÇA 1kg - PREGO 3.1/2X9 COM CABEÇA 1kg - Valor Referência: 22,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PREGO 3.1/2X9 COM CABEÇA 1kg	30 Unidade	21,99	659,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0305 - PREGO 1.1/2X15 SEM CABEÇA 1kg - prego - Valor Referência: 32,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	prego	10 Unidade	23,97	239,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0306 - PREGO 1X15 SEM CABEÇA 1kg - PREGO 1X15 SEM CABEÇA 1kg - Valor Referência: 31,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PREGO 1X15 SEM CABEÇA 1kg	20 Unidade	29,99	599,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0307 - PREGO 3X8 COM CABEÇA 1kg - prego - Valor Referência: 22,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	prego	10 Unidade	22,00	220,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0308 - PREGO 2.1/2X10 COM CABEÇA 1kg - GERDAU - Valor Referência: 22,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	GERDAU	20 Unidade	22,10	442,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0309 - PREGO 1.1/2X13 COM CABEÇA 1kg - GERDAU - Valor Referência: 23,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	GERDAU	20 Unidade	22,32	446,40	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0310 - PREGO 2.1/2X10 COM CABEÇA DUPLA 1kg - GERDAU - Valor Referência: 28,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	GERDAU	10 Unidade	28,12	281,20	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0311 - PREGO COM CABEÇA 5X5 1kg - PREGO COM CABEÇA 5X5 1kg - Valor Referência: 23,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PREGO COM CABEÇA 5X5 1kg	20 Unidade	22,99	459,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0312 - PREGO TELHEIRO 18 X 27 500g - ASA TIGRE - Valor Referência: 16,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ASA TIGRE	10 Unidade	16,79	167,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0313 - PREGO TELHEIRO 18 X 30 500g - PREGO TELHEIRO 18 X 30 500g - Valor Referência: 16,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PREGO TELHEIRO 18 X 30 500g	10 Unidade	16,78	167,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0314 - PRUMO DE PAREDE EM AÇO 750g - PRUMO DE PAREDE EM AÇO 750g - Valor Referência: 32,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	PRUMO DE PAREDE EM AÇO 750g	5 Unidade	32,00	160,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0315 - RASTELO 12 DENTES COM CABO - RASTELO 12 DENTES COM CABO - Valor Referência: 37,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	RASTELO 12 DENTES COM CABO	10 Unidade	36,00	360,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0316 - RASTELO 12 DENTES SEM CABO - TRAMONTINA - Valor Referência: 23,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	TRAMONTINA	10 Unidade	22,99	229,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0317 - RASTELO 14 DENTES COM CABO - MAX - Valor Referência: 42,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MAX	20 Unidade	41,99	839,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0318 - RASTELO 14 DENTES SEM CABO - TRAMONTINA - Valor Referência: 28,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	TRAMONTINA	5 Unidade	27,99	139,95	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0319 - REBITE POP ALUMÍNIO 306 - JOMARCA - Valor Referência: 0,11

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	JOMARCA	100 Unidade	0,08	8,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0320 - REBITE POP ALUMÍNIO 308 - REBITE POP ALUMÍNIO 308 - Valor Referência: 0,12

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	REBITE POP ALUMÍNIO 308	60 Unidade	0,09	5,40	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0321 - REBITE POP ALUMÍNIO 310 - JOMARCA - Valor Referência: 0,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	JOMARCA	500 Unidade	0,08	40,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0322 - REBITE POP ALUMÍNIO 412 - REBITE POP ALUMÍNIO 412 - Valor Referência: 0,14

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	REBITE POP ALUMÍNIO 412	60 Unidade	0,09	5,40	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0323 - REBITE POP ALUMÍNIO 416 - JOMARCA - Valor Referência: 0,19

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	JOMARCA	10 Unidade	0,13	1,30	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0324 - REGISTRO ESFERA METAL 2 POLEGADAS - REGISTRO ESFERA METAL 2 POLEGADAS - Valor Referência: 233,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	REGISTRO ESFERA METAL 2 POLEGADAS	5 Unidade	220,00	1.100,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0325 - REGISTRO ESFERA METAL 3 POLEGADAS - REGISTRO ESFERA METAL 3 POLEGADAS - Valor Referência: 448,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	REGISTRO ESFERA METAL 3 POLEGADAS	10 Unidade	435,00	4.350,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0326 - REGISTRO ESFERA METAL 4 POLEGADAS - THOMPSON - Valor Referência: 522,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	THOMPSON	3 Unidade	509,99	1.529,97	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0327 - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 20 mm - registro - Valor Referência: 6,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	registro	15 Unidade	6,07	91,05	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0328 - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 25 mm - KRONA - Valor Referência: 6,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	15 Unidade	6,19	92,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0329 - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 32 mm - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 32 mm - Valor Referência: 11,43

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 32 mm	15 Unidade	10,99	164,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0330 - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 40 mm - KRONA - Valor Referência: 20,77

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	4 Unidade	20,29	81,16	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0331 - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 50 mm - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 50 mm - Valor Referência: 21,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 50 mm	5 Unidade	20,99	104,95	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0332 - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 60 mm - REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 60 mm - Valor Referência: 46,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 60 mm	20 Unidade	46,00	920,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0333 - REGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO 2 metros - REGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO 2M - Valor Referência: 56,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	REGUA DE ALUMÍNIO PARA PEDREIRO 2M	2 Unidade	55,98	111,96	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0334 - REJUNTE FLEXÍVEL - rejunte - Valor Referência: 6,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



ANNE CLEYVA MELO SILVA	rejunte	90 Quilo	5,97	537,30	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão
------------------------	---------	----------	------	--------	---

0335 - RESINA EPOXI - VEDACIT - Valor Referência: 140,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	VEDACIT	5 Unidade	129,99	649,95	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0336 - RIPA - RIPA - Valor Referência: 4,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	RIPA	100 Metro	4,18	418,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0337 - RODAFORRO PVC BARRA COM 6 metros - DUDA - Valor Referência: 42,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	DUDA	20 Unidade	40,99	819,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0338 - ROLO DE ESPUMA 23 CM - ROLO DE ESPUMA 23 CM - Valor Referência: 14,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	ROLO DE ESPUMA 23 CM	15 Unidade	13,49	202,35	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0339 - ROLO DE ESPUMA 9 CM - ROMA - Valor Referência: 4,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ROMA	10 Unidade	3,99	39,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0340 - ROLO DE PINTURA 100% LÃ DE CARNEIRO PADRÃO COM CABO 23 cm - ROLO DE PINTURA 100% LÃ DE CARN. - Valor Referência: 23,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	ROLO DE PINTURA 100% LÃ DE CARN.	30 Unidade	21,99	659,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0341 - ROLO DE PINTURA LÃ SINTÉTICA ANTI RESPINGO COM CABO 23 cm - ROMA - Valor Referência: 14,93

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ROMA	30 Unidade	14,49	434,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0342 - SERROTE 24POL. - SERROTE 24POL. - Valor Referência: 32,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	SERROTE 24POL.	1 Unidade	30,99	30,99	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0343 - SIFÃO DUPLO SANFONADO - sifão - Valor Referência: 14,00



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	sifão	15 Unidade	13,50	202,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0344 - SIFÃO SIMPLES SANFONADO - GLOBAL - Valor Referência: 6,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	GLOBAL	15 Unidade	6,49	97,35	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0345 - SOLEIRA MARMORE 60 cm - PR - Valor Referência: 50,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	PR	8 Unidade	49,99	399,92	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0346 - TÁBUA PINUS 30 X 300 cm - PINUS - Valor Referência: 35,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	PINUS	30 Metro	35,09	1.052,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0347 - TALHADEIRA 5/8 X 12POL. - TALHADEIRA 5/8 X 12POL. - Valor Referência: 18,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TALHADEIRA 5/8 X 12POL.	3 Unidade	18,65	55,95	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0348 - TÊ 90° BRANCO ROSCAVEL PVC 20 mm - KRONA - Valor Referência: 4,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	10 Unidade	4,19	41,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0349 - TÊ 90° BRANCO ROSCAVEL PVC 25 mm - TÊ 90° BRANCO ROSCAVEL PVC 25 mm - Valor Referência: 6,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TÊ 90° BRANCO ROSCAVEL PVC 25 mm	10 Unidade	6,23	62,30	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0350 - TÊ 90° ESGOTO PVC 100 mm - tê - Valor Referência: 11,43

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	tê	10 Unidade	11,40	114,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0351 - TÊ 90° ESGOTO PVC 150 mm - TÊ 90° ESGOTO PVC 150 mm - Valor Referência: 36,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TÊ 90° ESGOTO PVC 150 mm	2 Unidade	36,38	72,76	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0352 - TÊ 90° ESGOTO PVC 200 mm - KRONA - Valor Referência: 261,33



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	2 Unidade	261,32	522,64	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0353 - TÊ 90° ESGOTO PVC 40 mm - KRONA - Valor Referência: 3,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	5 Unidade	3,12	15,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0354 - TÊ 90° ESGOTO PVC 75 mm - tê - Valor Referência: 14,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	tê	15 Unidade	14,00	210,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0355 - TÊ 90° SOLDÁVEL COM ROSCA CENTRAL PVC 20 mm - KRONA - Valor Referência: 3,69

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	20 Unidade	3,68	73,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0356 - TÊ 90° SOLDÁVEL COM ROSCA CENTRAL PVC 25 mm - TÊ 90° SOLD. ROSCA CENTRAL PVC 25 mm - Valor Referência: 4,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TÊ 90° SOLD. ROSCA CENTRAL PVC 25 mm	10 Unidade	4,18	41,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0357 - TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 20 mm - KRONA - Valor Referência: 0,84

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	20 Unidade	0,83	16,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0358 - TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 25 mm - TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 25 mm - Valor Referência: 0,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 25 mm	10 Unidade	0,87	8,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0359 - TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 32 mm - KRONA - Valor Referência: 4,48

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	20 Unidade	4,47	89,40	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0360 - TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 40 mm - TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 40 mm - Valor Referência: 10,45

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 40 mm	20 Unidade	10,43	208,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0361 - TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 50 mm - TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 50 mm - Valor Referência: 11,43

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 50 mm	10 Unidade	11,41	114,10	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0362 - TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 60 mm - KRONA - Valor Referência: 36,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	10 Unidade	36,39	363,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0363 - TELA POLIESTER IMPERMEABILIZAÇÃO - VEDACIT - Valor Referência: 42,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	VEDACIT	15 Metro	41,99	629,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0364 - TELHA CANAL - EMBRALIT - Valor Referência: 3,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	EMBRALIT	1.000 Unidade	3,16	3.160,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0365 - TELHA FIBROCIMENTO 244 X 140 cm X 5 mm - TELHA FIBROCIMENTO 244 X 140 cm X 5 mm - Valor Referência: 107,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TELHA FIBROCIMENTO 244 X 140 cm X 5 mm	30 Unidade	90,00	2.700,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0366 - TELHA FIBROCIMENTO 244 X 50 cm X 4 mm - EMBRALIT - Valor Referência: 26,97

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	EMBRALIT	40 Unidade	26,49	1.059,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0367 - TELHA METALICA 600 X 110 cm - TELHA METALICA 600 X 110 cm - Valor Referência: 373,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TELHA METALICA 600 X 110 cm	30 Unidade	350,00	10.500,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0368 - TESOURA PODA PROFISSIONAL JARDINAGEM - TESOURA PODA PROFISSIONAL JARDINAGEM - Valor Referência: 56,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TESOURA PODA PROFISSIONAL JARDINAGEM	5 Unidade	55,98	279,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0369 - THINER 1L - THINER 1L - Valor Referência: 20,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	THINER 1L	20 Unidade	20,00	400,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão
-------------------------------	-----------	------------	-------	--------	---

0370 - THINER MARCA ANJO 5 lts - ANJO - Valor Referência: 112,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ANJO	30 Unidade	109,99	3.299,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0371 - THINER MARCA ANJO 900 ml - ANJO - Valor Referência: 20,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ANJO	30 Unidade	19,99	599,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0372 - TIJOLO BLOCO 6 FUIROS - tijolo - Valor Referência: 0,74

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	tijolo	10.000 Unidade	0,70	7.000,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0373 - TIJOLO BLOCO 8 FUIROS - CERAMICA SERTÃO - Valor Referência: 0,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	CERAMICA SERTÃO	15.000 Unidade	0,67	10.050,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0374 - TIJOLO MACIÇO - TIJOLO MACIÇO - Valor Referência: 2,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TIJOLO MACIÇO	3.000 Unidade	2,10	6.300,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0375 - TINTA DE PISO 15 lt - MIL - Valor Referência: 205,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MIL	10 Unidade	199,99	1.999,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0376 - TINTA DE PISO 900ML - TINTA DE PISO 900ML - Valor Referência: 21,93

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TINTA DE PISO 900ML	10 Unidade	21,00	210,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0377 - TINTA DE PISO COM 18 LT - tinta - Valor Referência: 224,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	tinta	50 Unidade	119,98	5.999,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0378 - TINTA ESMALTE EXTRA RÁPIDA 3,6 ml - TINTA ESMALTE EXTRA RÁPIDA 3,6 ml - Valor Referência: 126,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TINTA ESMALTE EXTRA RÁPIDA 3,6 ml	50 Unidade	115,00	5.750,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão
-------------------------------	--------------------------------------	------------	--------	----------	---

0379 - TINTA ESMALTE EXTRA RÁPIDA 900 ml - tinta - Valor Referência: 30,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	tinta	10 Unidade	29,00	290,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0380 - TINTA LATEX ACRIL. 15 lt EXTERNA REDIMENTO 450A 500² metro - MIL - Valor Referência: 242,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MIL	50 Unidade	238,99	11.949,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0381 - TINTA LATEX ACRIL. 15 INT.REDIMENTO 250 A 300² metro - tinta - Valor Referência: 84,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	tinta	100 Unidade	79,98	7.998,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0382 - TINTA PISO (GALÃO) 3.6 ml - MIL - Valor Referência: 56,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MIL	15 Unidade	52,99	794,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0383 - TORNEIRA BOIA 1/2 P/ CAIXA D'ÁGUA - TORNEIRA BOIA 1/2 P/ CAIXA D'ÁGUA - Valor Referência: 9,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TORNEIRA BOIA 1/2 P/ CAIXA D'ÁGUA	10 Unidade	9,31	93,10	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0384 - TORNEIRA BOIA 3/4 P/ CAIXA D'AGUA - KRONA - Valor Referência: 10,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	10 Unidade	10,26	102,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0385 - TORNEIRA DE FILTRO ALAVANCA SUPERIOR - TORNEIRA DE FILTRO ALAVANCA SUPERIOR - Valor Referência: 7,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TORNEIRA DE FILTRO ALAVANCA SUPERIOR	10 Unidade	7,26	72,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0386 - TORNEIRA DE JARDIM PLÁSTICA PRETA 1/2 - torneira - Valor Referência: 3,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	torneira	20 Unidade	3,60	72,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0387 - TORNEIRA DE JARDIM PLÁSTICA PRETA 3/4 - TORNEIRA DE JARDIM PLÁSTICA PRETA 3/4 - Valor Referência: 3,64



Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TORNEIRA DE JARDIM PLÁSTICA PRETA 3/4	10 Unidade	3,59	35,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0388 - TORNEIRA DE TANQUE / JARDIM LUXO 1/4 - torneira - Valor Referência: 28,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	torneira	10 Unidade	26,98	269,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0389 - TORNEIRA INOX PARA PIA TIPO 1162 - AGUIA METAIS - Valor Referência: 70,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	AGUIA METAIS	15 Unidade	67,99	1.019,85	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0390 - TORNEIRA PLASTICA 15CM PARA PIA COM CHUVEIRO - TORNEIRA PLASTICA 15CM PARA PIA - Valor Referência: 8,31

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TORNEIRA PLASTICA 15CM PARA PIA	15 Unidade	8,20	123,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0391 - TRELIÇA FERRO AÇO NERVURADO 6 m - AÇO CEARENSE - Valor Referência: 46,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	AÇO CEARENSE	30 Unidade	44,99	1.349,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0392 - TRENA EM AÇO DE 5 metro - TRENA EM AÇO DE 5 metro - Valor Referência: 20,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TRENA EM AÇO DE 5 metro	5 Unidade	19,50	97,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0393 - TRENA EM FIBRA ABERTA 50 metro - THOMPSON - Valor Referência: 72,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	THOMPSON	5 Unidade	71,99	359,95	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0394 - TRINCHA DE 1.1/2 - TRINCHA DE 1.1/2 - Valor Referência: 5,60

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TRINCHA DE 1.1/2	20 Unidade	5,49	109,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0395 - TRINCHA DE 2" - trincha - Valor Referência: 6,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	trincha	20 Unidade	6,18	123,60	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0396 - TRINCHA DE 4" - TRINCHA DE 4" - Valor Referência: 15,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TRINCHA DE 4"	20 Unidade	13,99	279,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0397 - TUBO ELETRODUTO 3/4 - TUBO ELETRODUTO 3/4 - Valor Referência: 12,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	TUBO ELETRODUTO 3/4	10 Unidade	12,11	121,10	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0398 - TUBO METALON GALV. 20 X 20 COM 6 m - AÇO CEARENSE - Valor Referência: 46,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	AÇO CEARENSE	30 Unidade	46,49	1.394,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0399 - TUBO METALON GALV. 30 X 30 COM 6 m - AÇO CEARENSE - Valor Referência: 67,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	AÇO CEARENSE	30 Unidade	65,99	1.979,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0400 - VALVULA LAVATORIO (PLASTICO E INOX) - KRONA - Valor Referência: 3,73

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	KRONA	10 Unidade	3,49	34,90	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0401 - VALVULA PARA MICTORIO - VALVULA PARA MICTORIO - Valor Referência: 104,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	VALVULA PARA MICTORIO	5 Unidade	75,00	375,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0402 - VASSOURA PRA FOLHA COM CABO - ROMA - Valor Referência: 32,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	ROMA	20 Unidade	31,99	639,80	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0403 - VASSOURÃO COM CABO P/ GARI - VASSOURÃO COM CABO P/ GARI - Valor Referência: 26,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	VASSOURÃO COM CABO P/ GARI	30 Unidade	25,50	765,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0404 - VEDA CALHA 280g - VEDA CALHA 280g - Valor Referência: 21,93

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	VEDA CALHA 280g	15 Unidade	21,50	322,50	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão



0405 - VEDANEL DE CERA P/ BACIA - VEDANEL DE CERA P/ BACIA - Valor Referência: 8,31

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	VEDANEL DE CERA P/ BACIA	10 Unidade	8,00	80,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0406 - VERGALHÃO AÇO NERVURADO 10 mm 12 m - vergalhão - Valor Referência: 68,13

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANNE CLEYVA MELO SILVA	vergalhão	100 Unidade	65,98	6.598,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0407 - VERGALHÃO AÇO NERVURADO 12,5 mm 12 m - AÇO CEARENSE - Valor Referência: 112,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	AÇO CEARENSE	120 Unidade	109,97	13.196,40	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0408 - VERGALHÃO AÇO NERVURADO 5 mm 12 m - VERGALHÃO AÇO NERVURADO 5 mm 12 m - Valor Referência: 23,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	VERGALHÃO AÇO NERVURADO 5 mm 12 m	60 Unidade	22,50	1.350,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0409 - VERGALHÃO AÇO NERVURADO 6,3 mm 12 m - AÇO CEARENSE - Valor Referência: 31,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	AÇO CEARENSE	100 Unidade	29,99	2.999,00	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0410 - VERGALHÃO AÇO NERVURADO 8 mm 12 m - VERGALHÃO AÇO NERVURADO 8 mm 12 m - Valor Referência: 46,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
A. SIQUEIRA CONSTRUCAO EIRELI	VERGALHÃO AÇO NERVURADO 8 mm 12 m	60 Unidade	43,99	2.639,40	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

0411 - ZARCÃO COM 3,6 ml - MIL - Valor Referência: 80,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ANDRE BARBOSA MORAIS	MIL	30 Unidade	75,99	2.279,70	Homologado em 22/03/2023 14:25:39 Por: Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

Maria Claudenice Pereira de Melo Cristóvão

Autoridade Competente

